



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2020/7386U

Cefalù, li **28 OTT. 2020**

Spett.le ditta
RADIUS S.R.L.
VIA LUIGI MENARINI, 32 40054 BUDRIO BO
P.IVA 02079181208
Tel. 051801160
E-mail: RADIUS@PEC.FASTMAIL.IT
e p. c.: Al Servizio Ing. Clinica
" " " : Alla Medicina Nucleare
" " " : Al Coord. Progetto GESETON email:
progettazione.europea@hsrgiglio.it
" " " : Al Serv. Amm. Cont. e Bilancio
Loro Sedi

OGGETTO: Ordine di fornitura n. 1 modulo di sintesi - lotto 2 RDO 2632194 .Lettera contratto. CIG: 8416927BE1.
CUP: B88117001000008

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 906 del **28 OTT. 2020** pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura del sistema di seguito descritto, per un importo complessivo di € 46.970,00 con Iva al 22 % inclusa.

Codice Euis	Cod.Articolo Produttore	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
58334	ML-EAZY	MODULO DI SINTESI PER PREPARAZIONI CON RADIOISOTOPO TIPO "ALL PURPOSE" MARCA ECKERT & ZIEGLER EUROTOPE, A TECNOLOGIA MODULARE AUTOMATIZZATA PER MARCATURA MOLECOLE CON GA-68	1	38.500,00000	38.500,00	IVA 22%	46.970,00

Contratto Euis: 113/IC/2020 - Programma di spesa n.8. Condizioni di garanzia ed assistenza tecnica come da allegato alla documentazione di gara, da voi accettate. Garanzia 3 anni dal collaudo. Installazione, collaudo e formazione come da art. 3 delle condizioni di fornitura sopra richiamate. Verranno nominata apposita commissione di collaudo.

L'ordine dovrà essere evaso da codesta ditta entro 50 giorni dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari all'uno per mille del valore netto contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Fondazione e la revoca del contratto a seguito di due contestazioni scritte. In caso di mancata consegna oltre il 70° giorno dalla data di sua emissione, fatta salva l'applicazione del precedente capoverso, l'ordine dovrà intendersi tacitamente revocato. La consegna dei prodotti dovrà avvenire previ accordi con il Direttore dell'esecuzione del contratto, vale a dire l'Ing. Giuseppe Fatuzzo, Responsabile del nostro Servizio Ingegneria Clinica. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

La fattura dovrà essere emessa entro 15 gg del mese successivo a quello di effettivo collaudo con esito positivo. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura. **La fattura dovrà indicare sia il CIG che il CUP di cui in oggetto.** La fattura dovrà essere intestata a Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù - c.da Pietrapollastra Pisciotto - 90015 Cefalù e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) attraverso l'indirizzo PEC: fatture@pec.hsrgiglio.it, mentre i riferimenti del conto corrente dedicato vanno inviati al seguente indirizzo email: s.contabilita@hsrgiglio.it

 27/10/20



08620/73860

28 OTT. 2020

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione sarà interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'iva, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972", pena la non regolarità del documento emesso.

Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salemi


27/10/20

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano

